
Formulario de presentación de proyecto

Espacio reservado para el MTEySS

Firma y sello de la Gerencia receptora

Nro de recepción
Fecha de recepción




/          /



Nro de aprobación
Fecha inicio proyecto




/          /

Nombre del proyecto



Organismo 

Ejecutor

Beneficiarios Solicitados

Duración 
      meses

.

  Datos institucionales

Calle
..............................................................................…………………………...................
Nº
.................
C.P.
...............……... .....

Localidad
.............................................
Partido/

Depto
………………………………………
Provincia
.…………………………

TE/

Fax
(          ) -
C.U.I.T
    -                         -
N° REGICE


Localización del Proyecto
Domiclio
Provincia






Departamento 
Localidad
Municipio






Días y horarios de desarrollo de actividades

 

 

Tipo de proyecto (Obra, o servicio a prestar de acuerdo a nomenclatura de Manual Operativo)

Código tipología






Responsable Legal

Apellido y Nombres

DNI


Responsable Técnico 

Apellido y Nombres

DNI

TE
(          ) -

Encargado de obra

Apellido y Nombres

DNI

TE
(          ) -

Aportes
Materiales
%
M  de Obra

Programa
M. de Obra

O. Ejecutor
Herramientas

y/o equipos 

Programa
$

$
----------------
----------------

Org. Ejecutor
$

----------------
$
$

Costos parciales
A

100
B


A + B (Materiales y M.O. del Programa)
$

Parte 1
Diagnóstico, memoria descriptiva y objetivos del proyecto




1.1 Descripción del problema (Describa cuál es la situación/problema que da origen al Proyecto y agregue la información solicitada en el punto “Diagnóstico” del Manual Operativo para la tipología del proyecto.



1.2 Describa la población afectada por el problema



1.3 Origen  del proyecto  (explique cómo surgió la idea del proyecto, quiénes y por qué lo eligieron)



1.4 Describa los objetivos del proyecto (situación que se pretende alcanzar por medio del proyecto)



1.5 Organización del trabajo (Describir la organización de las actividades, detallando las tareas que realizará la mano de obra de la contraparte y agregando la información solicitada en el punto “Memoria Descriptiva” del Manual Operativo para  la tipología del proyecto)



1.6 Capacitación (Indicar contenidos de la capacitación, días y horarios en donde se hará efectiva) 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Días  y horarios:

Parte 2
Cronograma de actividades 

· Infraestructura Social /  Infraestructura Productiva (Tipologías 3.1 y 3.2)
Metas

· Rubros con financiamiento de materiales
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares


%

%

%

%

%

%



2
Cimientos – fundaciones


%

%

%

%

%

%



3
Estructura Hº Aº,- Madera – Metal


%

%

%

%

%

%



4
Mampostería


%

%

%

%

%

%



5
Colocación de aberturas


%

%

%

%

%

%



6
Revoques


%

%

%

%

%

%



7
Contrapisos – Carpetas


%

%

%

%

%

%



8
Cubierta – Techo


%

%

%

%

%

%



9
Aislaciones


%

%

%

%

%

%



10
Pisos – Zócalos 


%

%

%

%

%

%



11
Revestimientos.- Cielorrasos


%

%

%

%

%

%



12
Instalación eléctrica


%

%

%

%

%

%



13
Instalación sanitaria/ Colocación  de artefactos


%

%

%

%

%

%



14
Instalación de gas


%

%

%

%

%

%



15
Vidrios / pintura


%

%

%

%

%

%



16
Otros (describir)


%

%

%

%

%

%




100%








Subtotales mensuales
%
%
%
%
%
%


Metas del proyecto: Indicar, según corresponda, la cantidad de metros cuadrados a construir por tipo de ambiente y en la columna siguiente, la cantidad de locales
Construcción seca
m2
Cant
Construcción seca
m2
Cant
Construcción húmeda
m2
Cant
Observaciones

circulaciones


corrales / potreros


baños




habitaciones


mangas


núcleos húmedos




área administrativa


depósitos


cocinas




consultorios


locales venta


vestuarios




guardias


locales exposición


cámaras sépticas




salas de espera


talleres


cámaras decantadoras




aulas





cámaras de frío




SUM










Biblioteca










Comedores










Parte 2
Cronograma de actividades 

· Mejoramiento barrial  
Metas 
Benef

· Rubros con financiamiento de materiales
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant
Cant

1
Lomos de burro (reducción vehicular)


%

%

%

%

%

%




2
Rampas y urbanística para discapacitados


%

%

%

%

%

%




3
Fabricación y colocación de cestos de residuos


%

%

%

%

%

%




4
Fabric. y colocación de carteles de señalización


%

%

%

%

%

%




5
Colocación de alcantarillas


%

%

%

%

%

%




6
Ciclovías


%

%

%

%

%

%




7
Instalación eléctrica en plaza pública


%

%

%

%

%

%




8
Aislaciones –Revoques *


%

%

%

%

%

%




9
Contrapiso – Carpeta *


%

%

%

%

%

%




10
Colocación de aberturas *


%

%

%

%

%

%




11
Pintura interior y exterior *


%

%

%

%

%

%




12
Revestimiento de tanque de agua *


%

%

%

%

%

%




13
Impermeabilización de azotea *


%

%

%

%

%

%




14
Reparaciones en plomería y gas *


%

%

%

%

%

%




15
Tareas menores de electricidad *


%

%

%

%

%

%




16
Colocación de revestimientos y pisos *


%

%

%

%

%

%




Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Rubros sin financiamiento de materiales
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant
Cant.

17
Forestación urbana

%

%

%

%

%

%




18
Pérgolas y bancos en espacios públicos

%

%

%

%

%

%




19
Refugios  de pasajeros de transporte público

%

%

%

%

%

%




20
Calzada 

%

%

%

%

%

%




21
Veredas

%

%

%

%

%

%




22
Cordón cuneta

%

%

%

%

%

%




23
Plazas públicas

%

%

%

%

%

%




24
Limpieza y desmalezado de áreas públicas

%

%

%

%

%

%




25
Limpieza y profundización de desagües

%

%

%

%

%

%




26
Limpieza de arroyos

%

%

%

%

%

%




27
Trabajos grales de herrería y carpintería **

%

%

%

%

%

%







%

%

%

%

%

%




· Estos trabajos podrán realizarse exclusivamente en los siguientes tipos de infraestructura de propiedad y administración pública: centros de salud, centros educativos, centros comunitarios, bibliotecas, centros recreativos y deportivos, centros culturales.

**En infraestructura de uso comunitario.
Parte 2
Cronograma de actividades 

· Desagües cloacales / Redes pluviales entubadas o revestidas 
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Excavación 


%

%

%

%

%

%



2
Movimiento de suelos


%

%

%

%

%

%



3
Colocación de cañerías y conexiones


%

%

%

%

%

%



4
Construcción de cámaras


%

%

%

%

%

%



5
Construcción de canales revestidos


%

%

%

%

%

%



6
Construcción de canales entubados o revestidos


%

%

%

%

%

%



7
Construcción de alcantarillas


%

%

%

%

%

%



8
Sistemas de disposición final


%

%

%

%

%

%



9
Conexiones domiciliarias


%

%

%

%

%

%



10
Apertura de zanjas


%

%

%

%

%

%



11
Tapado de zanjas


%

%

%

%

%

%



12
Varios


%

%

%

%

%

%





















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Defensas hidraúlicas
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares


%

%

%

%

%

%



2
Excavación


%

%

%

%

%

%



3
Movimiento de suelos


%

%

%

%

%

%



4
Construcción de obras de defensas


%

%

%

%

%

%



5
Gaviones


%

%

%

%

%

%



6
Azudes


%

%

%

%

%

%



7
Barreras de contención – Terraplenes


%

%

%

%

%

%



8
Varios


%

%

%

%

%

%





















Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Metas
Unidad
Cantidad












Parte 2
Cronograma de actividades 

· Abastecimiento de agua
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1
Trabajos preliminares


%

%

%

%

%

%



2
Sistema de captación


%

%

%

%

%

%



3
Construcción de tanque cisterna


%

%

%

%

%

%



4
Construcción de tanque reserva


%

%

%

%

%

%



5
Trazado de red secundaria


%

%

%

%

%

%



6
Colocación de grifos


%

%

%

%

%

%



7
Conexiones domiciliarias


%

%

%

%

%

%



8
Instalación eléctrica


%

%

%

%

%

%



9
Otros (describir)


%

%

%

%

%

%



10



%

%

%

%

%

%



11



%

%

%

%

%

%



12



%

%

%

%

%

%



13



%

%

%

%

%

%



Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


Metas del proyecto
Sistema de captación
mts
Observaciones:

Perforación (profundidad)



Trazado de cañería de PVC



Tanque reserva y/o cisterna
m3


Tanque Hº Aª - Mampostería – Fibrocemento - PVC - Acero inoxidable (indicar tipo de material



Red secundaria



Trazado de cañerías            
mts



Conexiones domiciliarias
Unid



Parte 2
Cronograma de actividades 

· Areas recreativas o turísticas 
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1



%

%

%

%

%

%



2



%

%

%

%

%

%



3



%

%

%

%

%

%



4



%

%

%

%

%

%



5



%

%

%

%

%

%



6



%

%

%

%

%

%



7



%

%

%

%

%

%



8



%

%

%

%

%

%



9



%

%

%

%

%

%



Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%


· Huertas y Granjas comunitarias
Metas

Rubro
%
1er mes
2do mes
3er mes
4to mes
5to mes
6to mes
Unidad
Cant

1



%

%

%

%

%

%



2



%

%

%

%

%

%



3



%

%

%

%

%

%



4



%

%

%

%

%

%



5



%

%

%

%

%

%



6



%

%

%

%

%

%



7



%

%

%

%

%

%



8



%

%

%

%

%

%



9



%

%

%

%

%

%



Subtotales mensuales
100%
%
%
%
%
%
%




· Metas
Unidad
Cantidad
Observaciones:


















Parte 3
Cómputo de materiales por rubro




Listar cada rubro del cronograma (números) y sus materiales (asteriscos)
Unidad
Cantidad

1




*




*




*




2




*




*




*




3




*




*




*




4




*




*




*




5




*




*




*




6




*




*




*




7




*




*




*




8




*




*




*




9




*




*




*




10




*




*




*




11




*




*




*




12




*




*




*




Parte 4 
Costo de materiales, herramientas, equipos, mano de obra

· Materiales
Unidad medida
Canti dad
Costo por

unidad
Costo  Total
Aporte Programa
Aporte

Org. Resp

1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








19








20








21








22








23
 







20








21








22








23
 







Total Materiales
$
$
$


100% 
%
%

· Herramientas

1








2








3








4








· Equipos

1








2








·  Mano de obra de la contraparte 

1
Encargado de obra
cantidad




2
Oficial albañil
cantidad




3
Otros (especifique)
cantidad












· Total herramientas
$
· Mano de obra del Programa:

· Total equipos
$
…     Beneficiarios X         Meses X         

· Total mano de obra contraparte
$
$/mes.benef =
$

Parte 5
Cálculo de Mano de obra

Actividad

Rubro
Unidad
Cantidad
Rendimiento Hs/hombre
Cantidad Hs/Hombre

1






2






3






4






5






6






7






8






9






10






11






12






13






14






15






16






17






Total de horas/hombre 


Parte 6
Prestación del servicio 



6.1 Defina el tipo de servicio que prestará la infraestructura generada por el proyecto, una vez concluida la obra (incluir cuáles serán las condiciones de acceso al servicio)



6.2  Datos generales del Organismo a cargo de la prestación:

Nombre:

Forma jurídica:

Domicilio:

Nombre del representante legal:
TE: 

Firma:

6.3  Describa brevemente la experiencia con que cuenta la institución en la prestación del servicio previsto (Adjunte documentación que la acredite)



6.4 Defina con qué recursos cuenta la institución para la prestación del servicio



Parte 7 
Identificación de impactos ambientales

Marcar lo que corresponda:

7.1 Impactos negativos durante la  ejecución de la obra y posteriores a su finalización 

Apertura de pozos
(
Inundación aguas abajo
(

Inundación
(
Erosión y/o sedimentación
(

Acumulación de desechos - residuos
(
Casuales derrames por ruptura de caños
(

Polvo en suspensión
(
Contaminación de suelos.
(

Ruidos persistentes
(
Contaminación de napas.
(

Acumulación materiales en vía pública
(
Contaminación indirecta de agua
(

Cortes de energía
(
Concentración de residuos patológicos
(

Alteraciones en circulación vehicular o peatonal
(
Peligros debido al derrame y/o acumulación de aguas negras
(

Contaminación de la tierra y el agua con aceites, grasas y/o combustibles de las maquinarias
(
Contaminación de napas freáticas por líquidos cloacales.
(

Anegamiento
(
Contaminación visual
(

Efectos sobre la pesca u otros recursos acuáticos
(
Emisión de gases a la atmósfera
(

Eliminación de charcos, rápidos e irregularidades de los lechos
(
Destrucción de la vegetación
(

Interrupción de los sistemas de drenaje

subterráneo y superficial
(
Intrusión en áreas frágiles.
(

Derrumbes, depresiones, deslizamientos y otros movimientos en los cortes del camino
(
Interrupción hábitats de los peces
(

Aumento de la temperatura del agua
(

(

7.2 Características particulares para proyectos de desagües pluviales/ cloacales, letrinas, núcleos húmedos ,  viviendas   o infraestructura social

Describa las características del sistema de disposición final


7.3  Medidas de mitigación de impactos negativos

· Indique las medidas de mitigación que se implementarán durante la obra:



· Indique las medidas de mitigación que se implementarán una vez  finalizada la obra:



Parte 8
Documentación complementaria 




Indicar según  corresponda 

Descripción
Páginas

Croquis de localización


Planos de planta a escala


Planos de detalles constructivos de elementos principales


Planos de instalaciones sanitarias


Planos de corte indicando tipo de materiales


Nómina de beneficiarios indirectos


Documento que referencia titularidad del terreno


Autorización de obra 


Visado SENASA (sólo p/ tipología 3.2)


Acuerdo de distribución de producción con instituciones (sólo para tipología 5)


Tres presupuestos de comercios de la zona *

















*Los presupuestos podrán contener en forma detallada todos o algunos de los materiales que el Organismo Ejecutor va a utilizar. Sin embargo, cada material debe estar contenido en al menos tres presupuestos. El detalle de cada material debe incluir: la cantidad, unidad de medida, descripción y precio unitario total (incluido IVA) del material puesto en obra. Los presupuestos deben ser firmados y sellados por el responsable del comercio y contar, también con la firma y sello del Representante Legal del Organismo Ejecutor. 



El/la que suscribe, .......................................................................  DNI N°.........................................................….. en su carácter de representante legal del Organismo Ejecutor……………………………… …....................................................................…………………………………………………………………, manifiesta en carácter de declaración jurada que la información incluida en este formulario y en la documentación complementaria antes detallada es fidedigna. Además manifiesta conocer y aceptar la normativa que rige al Programa y se responsabiliza de la efectivización de los aportes comprometidos en cantidad, tiempo y forma para la ejecución del proyecto. 

.....................................................................................................................................................
Sello y firma de representante legal del organismo responsable

Responsable Técnico 

Firma 

Aclaración



Encargado de obra

Firma 

Aclaración



Reservado para el Consejo Consultivo Municipal/Barrial

Dictamen del Consejo Consultivo Municipal



Consejo Consultivo Municipal

Institución
Representante
Firma

Nombre:


Nombre:

DNI:




Nombre:


Nombre:

DNI:




Nombre:


Nombre:

DNI:




Nombre:


Nombre:

DNI:




Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                                                   ANEXO III Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados


COMPONENTE MATERIALES 








� EL ORGANISMO DEBE PRESENTAR UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DEL PROYECTO, UNA DE LAS CUALES SERÁ SELLADA POR LA GECAL, INDICANDO FECHA Y NUMERO DE RECEPCION, Y DEVUELTA AL ORGANISMO RESPONSABLE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.





